
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES QUE 
HABERÁN  DE  REXER  PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE 
PROCEDEMENTO  NEGOCIADO  DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS 
PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

I)   ELEMENTOS DO CONTRATO.  

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe 
1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado 
polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do 
sector público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade e 
saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do 
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de 
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, polo que ten carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o 
Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do 
cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto 
deste.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas 
propostas  económicas,  incluíron  dentro  delas  o  importe  do  imposto  sobre  o  valor 
engadido,  sen  prexuízo  de  que  o  importe  deste  imposto  se  indique  como  partida 
independente,  de  conformidade  co  art.  87.2  do  TRLCSP  e  modelo  de  oferta 
económica do presente prego.

3) Financiamento. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender  as  obrigacións económicas que se derivan para a administración  do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación 
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente 
prego). 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio 
polo que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 
79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se 
detallan  para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á 
aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do 
presente prego).  En consecuencia,  o compromiso de gasto para exercicios  futuros 
queda  sometido  á  condición  suspensiva  de  existencia   de  crédito  adecuado  e 
suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo 
caso o contratista.
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No suposto  de  reaxuste  de  anualidades  estarase  ao  disposto  na  cláusula  5.4  do 
presente prego. 

4) Revisión de prezos. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederá en ningún caso 
a revisión de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha 
de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e 
de conformidade co previsto no Real decreto á que se refiren os art.  4 e 5 da Lei 
2/2015 de desindexación  da economía  española  e  art.  89  do TRLCSP,  a  revisión 
periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo 
menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa 
formalización,  e  conforme  á  fórmula  que  se  indica  na  epígrafe  14  do  cadro  de 
características (anexo I do presente prego).
En  consecuencia,  o  primeiro  vinte  por  cento  executado  nos  dous  primeiros  anos 
transcorridos desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) Prazo de execución. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de 
comprobación  do  replanteo,  salvo  que  exista  reserva  fundada  que  impida  o  seu 
comezo. 

5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as 
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.-  Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na 
aprobación do programa de traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na 
súa  integridade  á  redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas  anualidades, 
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a 
devandita  porcentaxe  de  baixa  aplicarase  a  realizar  máis  obra  en cada  unha das 
anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe 
máximo  de  financiamento  relativo  a  cada  anualidade.  Para  estes  efectos  a 
administración  aprobará  o  novo  programa de  traballo  que  será  obrigatorio  para  o 
adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar.

Poderán concorrer  por  si  ou  por  medio  de representantes  as persoas naturais  ou 
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, 
e  acrediten  a  súa  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  (ou  se  atopen 
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.

Á vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP  non se esixe clasificación. 
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No presente caso será suficiente que acrediten perante o Órgano de Contratación 
correspondente  a  súa  solvencia  económica,  financeira  e  técnica,  mediante  a 
presentación dos documentos que se indican na cláusula 16.2.e).F). 

8) Unións temporais de empresas.

A  administración  poderá  contratar  con  unións  de  empresarios  que  se  constitúan 
temporalmente  para  o  efecto,  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  59  do 
TRLCSP. 

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e 
circunstancias  dos  que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que 
asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal,  en caso de 
resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 
12   e   acreditar  a  súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do  presente  prego, 
acumulándose  a  efectos  da  determinación  da  solvencia  da  unión  temporal  as 
características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se 
esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No  suposto  de  resultar  adxudicataria,  a  unión  temporal  deberá  formalizarse,  en 
escritura pública, así como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do 
prazo  de  quince  días  seguintes  ao  da  data  en  que  reciba  a  notificación  de 
adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en unión temporais  quedarán obrigados 
solidariamente ante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN.

9) Procedemento  de adxudicación.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado. 

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no 
art. 177.2 do TRLCSP de acordo co establecido  no art. 177.2 en relación co art. 
171.d, este  procedemento non require a publicación de  anuncios en  boletíns 
oficiais ou  no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administración poderá:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa. 
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante. 
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B)  De  forma  excepcional  e  motivada,  por  razóns  debidamente  xustificadas  no 
expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización 
do obxecto do contrato, sen publicidade.

No  cadro de  características do contrato  (epígrafe  12) indícase por  cal destas 
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modalidades  se opta.
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 
166 do TRLCSP.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo 
que se indican nas epígrafes 8 e 9 do cadro de características do contrato, dentro do 
prazo indicado na epígrafe 9 do cadro de características (anexo I do presente prego) a 
contar do día seguinte ao de recepción da invitación para que se oferte ou ao da 
publicación na prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade 
elixida de acordo co indicado na epígrafe 12 do cadro de  características, en tres 
sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, firmados polo licitador 
ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 
12.
No caso de que as proposicións se envíen por correo, de acordo co establecido na 
epígrafe  8  do  cadro  de  características,  o  licitador  deberá  xustificar,  co  resgardo 
correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar ao 
órgano  de  contratación  a  remisión  da  oferta  mediante  fax,  telegrama  ou  correo 
electrónico no mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será 
admitida a proposición se é recibida polo órgano de Contratación con posterioridade á 
data da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Os envíos das proposicións ás que se refire o apartado anterior  deberán remitirse 
mediante  correo  urxente,  coa  fin  de  non  dilatar  o  acto  de apertura  de  plicas  e  a 
adxudicación do contrato.
Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 8 do cadro 
de características do presente prego (anexo I do presente prego).

12) Proposicións: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". (Documentación simplificada) 

Os licitadores terán que presentar a seguinte documentación:

A) Declaración responsable. 

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “ O 
órgano de Contratación, se o estima conveniente, poderá establecer no prego de 
cláusulas  administrativas  particulares  que  a  achega  inicial  da  documentación 
establecida  no apartado 1 se substitúa por  unha declaración  responsable  do 
licitador  indicando  que  cumpre  as  condicións  establecidas  legalmente  para 
contratar  coa  administración.  En  tal  caso,  o  licitador  a  cuxo  favor  recaia  a 
proposta  de  adxudicación,  deberá  acreditar  ante  o  órgano  de  contratación, 
previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos 
esixidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable e só terán que 
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D./Dª ……………………….. con DNI …………………………e  domicilio en,
actuando  en  nome  propio  ou  en  representación  de  …………………con 
domicilio en………………………………………………..
, e en relación co contrato de execución das obras de …………………………
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración, de  
conformidade co exposto no art.  146.4 do TRLCSP;  comprometéndose en  
caso de ser o licitador  a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación,  a  
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acreditar perante o órgano de Contratación, previamente á adxudicación do  
contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e)  
desta  cláusula  do  prego.  De  igual  modo  comprométese  a  achegar  en  
calquera  momento  e  a  requirimento  da  administración,  a  documentación  
acreditativa  do  cumprimento  das  condicións  establecidas  para  ser  o  
adxudicatario do contrato, conforme o parágrafo 2 da epígrafe 4 do artigo 146  
do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propoñente)

B) Porcentaxe de subcontratación.

Porcentaxe  sobre  o  prezo  de  adxudicación  do  contrato  que  teñan  previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecido na epígrafe 10 do cadro 
de características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido 
por referencia ás condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se 
vaia encomendar a súa realización (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo 
que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na 
cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da administración. 
No  caso  de  que  non  se  indique  no  cadro  de  características,  a  porcentaxe 
máxima será a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN

D./Dª………  con DNI …….. e domicilio en ………. provincia de…….. rúa ……  
nº……..

en nome propio ou en representación  da empresa………. á que representa  
no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: …….

Declara  que  a  porcentaxe  de  subcontratación  para  esta  obra  a  prezos  
ofertados  será o seguinte:

….. % *

e que se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE   QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR   AOS 
PREZOS DA OFERTA
 (EXPRESADO EN %)*

TOTAL  QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR  EXPRESADO  EN  %*  SOBRE  O  IMPORTE  TOTAL  DE  
ADXUDICACION………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)

*indicar só o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do 
máximo establecido no cadro de características ou que inclúan o importe da 
subcontratación expresado en euros serán excluídas.

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de 
comunicacións

Axustarase ao seguinte modelo:
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D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____ 
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa  
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____ 
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación  
do contrato de

 (Título: ...)
Autoriza  para que  as  comunicacións  relacionadas  co  citado  contrato  se 
efectúen nunha calquera das seguintes formas:

- Fax: ___________
- Correo electrónico: ___________

 (Lugar, data e firma do propoñente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cláusula 15.7 (criterios de desempate) presentarase 
unha declaración axustada ao seguinte modelo:

D/Dª. __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº  
_____ con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da  
empresa  __________  con  CIF  ______  e  domicilio  en _____  provincia  de 
_____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no  
procedemento de adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Certifica:
1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o 
número particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal de  
________, o que representa un __________% (superior ao 2%)
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de  
persoal é do ________ % 

(Lugar, data e firma do propoñente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De  conformidade  co  establecido  no  art.  118  do  TRLCSP  establécese  como 
condición especial de execución de contrato, a condición de que se indique así 
no cadro  de características  do contrato  e ao obxecto  de combater  o  paro  e 
promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito 
nos servizos públicos de emprego ou equivalente no número que se indica na 
epígrafe 11 do cadro de características (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos deberá presentar o seguinte modelo:
D./Dª  __________  con  residencia  _____  provincia  de  _____  rúa  _____   nº  
_____  con  NIF nº  _____  en  nome propio  ou  en  nome e representación  da  
empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____  
rúa _____ nº______  teléfono ______ á que representa  no procedemento  de  
adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do  
presente contrato a ______traballadores de conformidade coa  epígrafe 11 do 
cadro de características (anexo I do presente prego)

 (Lugar, data e firma do propoñente)
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F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso. 

Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento:

D/Dª.  ………………………..  con  DNI  ……………………  e  domicilio  en  
……………  provincia  de  ………………..  rúa  ……………… 
nº ……..

en nome propio ou en representación  da empresa ……………….

á  que  representa  no  procedemento  de  adxudicación  do  contrato  de  
execución da obra

- Título: ………..

Declara  que  se  compromete  a  adscribir  á   obra  os  medios  persoais  e  
materiais esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na  
cláusula 16.2. do presente prego que rexe a contratación a documentación  
xustificativa diso a que se refire a cláusula 16.2.c no caso de que a oferta  
sexa a máis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propoñente)

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento 
de obrigación esencial  para os efectos dispostos no art.  223.f  TRLCSP.  Non 
obstante, o órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades 
nos termos da cláusula 33 do presente prego.

G) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". 

Neste  sobre  incluirase  a  seguinte  documentación  con  orde  na  aplicación  dos 
criterios de adxudicación especificados no anexo V do presente prego e que se 
presentarán  en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica).

Conterá unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicación 
aplicables no presente contrato (anexo V): 

A) Programa de traballo: 

As  empresas  deberán  presentar  un  programa  de  traballo  que  contemple  o 
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de 
acordo,  no  seu  caso  coas  anualidades  fixadas  no  cadro  de  características. 
Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das 
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos 
distintos  oficios  que  interveñen,  así  como  a  definición  da  calidade  de 
materiais,  sistemas  construtivos  e  instalacións  que  o  contratista  se 
compromete a empregar na obra.

b)  Un  gráfico  da  execución  das  distintas  unidades  de  obra,  en  forma de 
diagrama de Gantt  ou de barras,  no que figure o orzamento mensual  por 
contrata a prezos de proxecto (desagregado en días naturais), axustado ás 
anualidades previstas,  no seu caso,  nas condicións  de licitación.  Calquera 
referencia  neste  gráfico  a  importes  distintos  do  orzamento  de  licitación, 
suporá a non admisión da oferta.
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c) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: Describirase a forma en que se 
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución 
das obras.  A dita documentación entregarase á administración na data da 
acta de recepción.

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

B) Actuación ambiental: 

a) Medidas  específicas  de  protección  ambiental  que  se  aplicarán  na 
execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.

- Rexeneración de espazos.

-  Indicación  de  vertedoiros  autorizados  onde  se  van  trasladar  os 
materiais usados, excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas.

-  Compromiso  de  achegar,  no  seu  momento,  a  documentación  que 
acredite que os residuos de construción e demolición realmente producidos 
na  obra  foron  xestionados,  segundo  o  disposto  no  art.  4.c   do  R.D. 
105/2008. 

       b) Medidas de aforro enerxético.

C) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade 

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno 
de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, 
relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de 
obra
- control de calidade nas probas finais de instalacións
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista 
considere oportuno incluír dentro do control de calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada 
un dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador 
indicará   se  levará  a  cabo o  control  de  calidade  con persoal  propio  ou con 
empresas externas especializadas en control de calidade.
O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa 
se  compromete  a  realizar  na  obra,  en  consonancia  co  programa  de  control 
ofertado.
Este  programa  terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu 
incumprimento  considerarase  incumprimento  de  obrigación  esencial  para  os 
efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o órgano de Contratación 
poderá  optar  pola  imposición  de  penalidades  nos  termos  da  cláusula  33  do 
presente prego.

D)  Esquema do plan de seguridade e saúde:

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no 
traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do 
estudo de seguridade e saúde. 

No citado esquema detallaranse:

Página 8 de 41

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. C

V
D

: O
N

7H
G

ttM
8P

ig
V

3/
0Q

hp
/

C
N

=
N

O
M

B
R

E
 L

O
P

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 M

A
R

IA
 L

O
R

E
T

O
 -

 N
IF

 3
28

24
64

3D
, O

U
=

50
00

10
02

5,
 O

U
=

F
N

M
T

 C
la

se
 2

 C
A

, O
=

F
N

M
T

, C
=

E
S

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e:
41

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
8 

de
 4

1.



- Medidas de prevención que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan

- Oferta de melloras de índole técnica

- A adecuación da organización establecida para a prevención  de riscos 
laborais e seguridade

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das 
medidas adoptadas.

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados 
en materia de seguridade e saúde

O contido  do  plan  axustarase  ás  características,  natureza e  importe  da 
obra.

E) Porcentaxe de control  de calidade:  formulada estritamente conforme ao 
seguinte modelo:

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº  
_____ con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da  
empresa  __________  con  CIF  ______  e  domicilio  en  _____  provincia  de  
_____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no 
procedemento de adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Comprométese  a  financiar,  ademais  do  1% mínimo  obrigatorio,  o  ……..% 
(expresado con seis decimais) sobre o orzamento de execución material da  
obra,  para  que  a  administración  realice  o  control  externo  de  calidade,  
conforme  o  previsto  na  cláusula  29  do  prego,  que  será  retido  pola  
administración nas correspondentes certificacións de obra.
Comprométese a destinar ata un …… % para o control interno de calidade  
que ha realizar a propia empresa.
(Lugar, data e firma do propoñente)

A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 
29 do prego,  ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, 
contratada  pola  administración,  que  se  verifiquen  os  ensaios  e  análises  de 
materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos 
que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do 
orzamento de execución material da obra.
No  caso  de  que  o  contratista  ofertara  unha  porcentaxe  maior,  a  efectos  de 
valoración, non se computa o 1% mínimo obrigatorio a que se refire o apartado 
anterior;  é  dicir,  se  unha empresa oferta  o  3% de incremento  de control  de 
calidade externo, obterá 9 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO V) pero, 
a efectos de financiamento polo contratista,  a porcentaxe destinada a control 
externo  a  contratar  pola  administración  será  do  4%  (3%  ofertado  polo 
adxudicatario máis 1% mínimo obrigatorio).
A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e 
cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de redución de prazos de execución:

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 

No  suposto  en  que  no  proxecto  figure  o  prazo  de  execución  por  meses 
enténdese que estes son de 30 días naturais.
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12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que 
figura como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os  documentos  que  se  acompañen  ás  proposicións  terán  que  ser  orixinais.  No 
entanto,  admitiranse  fotocopias  dilixenciadas  polo  secretario/a  ou  funcionario/a  en 
quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.

En  consonancia  co  disposto  no  art.  103  do  TRLCSP  os  licitadores  quedan 
dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) Criterios de adxudicación. Negociación 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 
corrixibles,  rexeitamento  de  proposicións  e  demais  actuacións  do  órgano  de 
contratación),  estarase  ao  disposto  no  art.  160  do  TRLCSP  e  regulamento  de 
desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administración comunicará por calquera 
dos medios indicados polo contratista conforme a cláusula 12.1.C) do presente prego, 
onde se sinalará o prazo para emendar.

15.1.  Órgano encargado da negociación:  O órgano encargado da negociación 
será  designado  polo  órgano  de  contratación,  terá  carácter  colexiado  e  cuxa 
composición se indica na epígrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicación: Os criterios para a adxudicación do contrato son 
os que figuran no anexo V.I.

Criterios de negociación: Os criterios para a negociación do contrato son os que 
figuran no anexo V.II.

15.3. Negociación. O órgano encargado da negociación negociará cos contratistas 
as  proposicións  que  estes  presenten  para  adaptalas  aos  aspectos  obxecto  de 
negociación co fin de identificar a oferta máis vantaxosa, mediante a aplicación dos 
criterios de adxudicación establecidos no anexo V. 

15.4. Procedemento  

A negociación articularase en tres fases:

1.  Nunha  primeira  fase o  órgano  encargado  da  negociación  avaliará  as 
proposicións recibidas aplicando os criterios de adxudicación recollidos no 
anexo V.I, previa comprobación de que cumpren os requisitos esixidos no 
sobre A.
2. Nunha segunda fase o órgano de contratación comunicará a cada licitador 
a través da  dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador  para os 
efectos de comunicacións indicada no sobre A) “Documentación”,  en que 
posición  está,  especificando  as  puntuacións  totais  e  parciais  obtidas  por 
todas as proposicións admitidas, sen que en ningún caso poida divulgarse a 
identidade das persoas licitadoras.
A continuación convidará a todos os licitadores admitidos a presentar, nun 
prazo non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relación cos aspectos 
de negociación que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican 
no anexo V.II (criterios de negociación).
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Os  licitadores  deberán  presentar  unha  oferta  que  mellore  a  inicial  ou 
ratificarse expresamente na oferta presentada
As novas proposicións deberán sempre concretar  a oferta que se realiza, 
polo que non se admitirá o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta 
máis vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.
No procedemento facilitarase a mesma información a todos os licitadores. En 
ningún caso se proporcionará información particular que poida supor unha 
vantaxe para algún licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o 
principio de igualdade, o órgano de contratación habilitará o sistema que crea 
máis adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen 
ao longo do procedemento,  e das correspondentes respostas,  a todas as 
persoas  interesadas  outorgando  un  código  alfanumérico  a  cada  un  dos 
licitadores.
En calquera momento do procedemento, o órgano de contratación poderá 
requirir aos licitadores que aclaren determinados aspectos da súa oferta, sen 
que poidan modificar nas súas aclaracións os elementos substanciais desta, 
e sempre que non se falsee a competencia.
3.  Nunha  terceira  fase o  órgano  encargado  da  negociación  realizará  a 
valoración definitiva e formulará a proposta de adxudicación ao órgano de 
contratación, excepto no caso de que se constituse Mesa de Contratación 
con carácter voluntario, nese caso corresponderalle a este órgano realizar a 
proposta de contratación.

Todas as actuacións que leven a cabo durante a negociación remitiranse ao 
órgano encargado da tramitación do expediente de contratación.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.5.1 Cando  o  órgano  de  contratación  presuma  fundadamente  que  a 
proposición  non  poida  ser  cumprida  como  consecuencia  de  baixas 
desproporcionadas  ou anormais  ,  notificará  esta  circunstancia  aos licitadores 
supostamente  comprendidos  nela,  para  que  dentro  do  prazo  de  cinco  días 
xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o 
apartado 15.5.3 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores 
remitirase  para  informe  dos  Servizos  Técnicos  co  fin  de  que  emitan  o  dito 
informe. 

15.5.2 Considerarase,  en  principio,  como  desproporcionada  ou  anormal  as 
ofertas que estean nos seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados 
se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que 
a súa baixa porcentual é superior a 16,67%

-  Número  de  ofertas:  2.  Unha  das  ofertas  resulta  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados se é inferior a outra en máis dun 13,33%

-  Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados aquelas que sexan inferiores á media aritmética das ofertas 
presentadas en máis dun 6,67% da dita  media.  Con todo,  excluirase  para o 
cómputo da media,  a oferta máis elevada,  cando sexa superior  á  media de 
todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con 
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais 
superiores a 16,67

-  Número  de  ofertas:  4  ou  máis.  Consideraranse  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados aquelas  ofertas  que sexan  inferiores  á  media  das ofertas 
presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen 
ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase 
unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo 

Página 11 de 41

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. C

V
D

: O
N

7H
G

ttM
8P

ig
V

3/
0Q

hp
/

C
N

=
N

O
M

B
R

E
 L

O
P

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 M

A
R

IA
 L

O
R

E
T

O
 -

 N
IF

 3
28

24
64

3D
, O

U
=

50
00

10
02

5,
 O

U
=

F
N

M
T

 C
la

se
 2

 C
A

, O
=

F
N

M
T

, C
=

E
S

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e:
41

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
11

 d
e 

41
.



caso,  se  o  número  das  restantes  ofertas  é  inferior  a  tres,  a  nova  media 
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.5.3 Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  o  carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta: 

• Xustificación dos prezos ofertados

• Volume de obra

• Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar   para apreciar  ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta.

A  documentación  que  se  ha  achegar  para  apreciar  ou  non  o  carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse  en papel ou en CD 
(formato dixital PDF con firma electrónica).

Os  licitadores  con  ofertas  inicialmente,  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados,  dentro  do  prazo  concedido  para  o  efecto,  deberán 
presentar a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

• Carta de compromiso dos proveedores

• Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición 
de canteiras, almacén ou similares

• Relación  detallada  dos medios  propios  con indicación  do seu 
coste individualizado ou prezo de venda ao público

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratación

- Relación  da  maquinaria  con  indicación  detallada  dos 
prezos

B.2 Medios propios

- Relación detallada da maquinaria 

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece 
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste  caso  o  licitador  que  presentou  a  oferta  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados deberá xustificar a relación existente entre as  obras que 
teña  contratadas  ou  en  execución  e  os  medios  persoais  e  materiais  que 
dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase  mediante  a  achega  da  nómina  do  persoal  laboral  fixo  e 
declaración responsable da obra en execución.

15.6. Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada 
e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o 
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou 
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existise recoñecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia 
que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

15.7. Criterios de desempate

No caso  de  que,  aplicando  os  criterios  de  valoración,  dúas  ou  máis  empresas 
empaten na maior  puntuación terá preferencia  na adxudicación aquela  empresa 
que teña no seu cadro de persoal maior número de traballadores con discapacidade 
(superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposición adicional 4ª do 
TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 
63 do 17 de marzo de 2000). 

Se  varias  empresas  licitadoras,  das  que  empataran  canto  á  proposición  máis 
vantaxosa,  acreditan  ter  relación  laboral  con  persoas  con  discapacidade  nunha 
porcentaxe superior ao 2 por 100, terá preferencia na adxudicación do contrato o 
licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade 
no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida na cláusula 12.1.D

15.8. Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que 
a  renuncia  á  adxudicación  do  contrato  ou  á  execución  da  obra,  realizada  en 
calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo 
de presentación de ofertas;  antes  ou despois  de:  a)  a apertura  de plicas,  b)  a 
proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do 
contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a 
recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda para incautar a garantía, sen 
prexuízo  da  esixencia  de  indemnización  polos  danos  e  prexuízos  causados  á 
administración contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos 
medios persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo  en  conta  que os  contratistas  están  dispensados  de constituír  a  garantía 
provisional,  a  Corporación  poderá  esixir  o  devandito  importe  mediante  o 
procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a  administración  non  acordase  a  adxudicación  no prazo de 3 
meses, contados desde a apertura das proposicións,  o contratista terá dereito a 
retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP,  non 
obstante o  prazo indicado  no presente  apartado ampliarase  en 15 días  hábiles 
cando sexa necesario seguir os trámites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designación de director de obra:

No acordo ou resolución de adxudicación o Órgano competente da Corporación 
concretará a designación do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a 
Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitación do 
correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 

16.1. Clasificación das proposicións.

Concluída a fase de negociación, a Mesa de Contratación, nos casos en que se 
constituíse  ou  o  órgano  encargado  da  negociación  proporá  ao  órgano  de 
contratación a adxudicación ao licitador que presente a oferta máis vantaxosa.
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Cando o único criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta 
economicamente máis vantaxosa é a que incorpora o prezo máis baixo.

16.2.  Unha vez formulada a proposta de adxudicación, o órgano de Contratación 
requirirá ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do 
prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o 
requirimento, presente:

a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións  tributarias  e  da  Seguridade  Social   ou  autorice  ao  órgano  de 
contratación para obter de forma directa a acreditación diso.

b) Garantía  definitiva:  O  documento  acreditativo  de  constitución  da  garantía 
definitiva  por  importe  do  5  por  cento  do  importe  de  adxudicación,  excluído  o 
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 
TRLCSP.

      A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución 
provenientes  de  entidades,  que  estean  en  situación  de  mora  fronte  á 
administración  contratante  como  consecuencia  da  falta  de  pagamento  de 
obrigacións  derivadas  da  incautación  de  anteriores  avais  ou  seguros  de 
caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou 
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na 
entidade  o  primeiro  requirimento  de pago.  Para  estes  efectos  o  contratista 
antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade 
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar, en 
consecuencia, descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado 
pola administración.

c) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometan a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais  do empresario e,  en particular,  do 
responsable ou responsables das obras

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra  modalidade,  o  que  se  acreditará  mediante  os  correspondentes 
contratos ou TCs

Medios materiais:

• Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de 
adquisición, arrendamento, con ou sen opción de compra, arrendamento 
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos 
onde se concreten as subcontratacións.

1. De  igual  modo  poderá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  os 
citados medios (que deberán describirse de forma individual  indicando 
marca,  modelo  e  data  de  adquisición)  forman  parte  do  inventario  da 
empresa ou entidade adxudicataria.

2. Así  mesmo,  poderase acreditar  mediante  certificación  de inscrición  no 
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

3. No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que 
demostre  de  maneira  irrefutable  a  titularidade  ou  dispoñibilidade  dos 
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos na cláusula 15.7, xustificación de que a empresa conta 
no seu cadro de persoal cos traballadores con discapacidade declarados.
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e) E deberá presentar, así mesmo, a seguinte documentación de conformidade co 
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 
substitúa. 

A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil,  cando este requisito fose esixible conforme a 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 

Se  non  o  for:  Escritura  ou  documento  de  constitución,  de  modificación, 
estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula 
a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial. 

- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da 
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de 
acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están  establecidos  ou  mediante  a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias 
de aplicación. 

A.4) Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o 
Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición 
no  Rexistro  procedente  de  acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están 
establecidos  ou mediante  a  presentación dunha  declaración  xurada  ou un 
certificado,  nos termos que se establezan regulamentariamente,  de acordo 
coas  disposicións  comunitarias  de  aplicación  (Disposición  adicional  14 
TRLCSP). 

A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa capacidade  de 
obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado 
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o 
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade:  As persoas físicas ou xurídicas de estados 
non  pertencentes  á  Unión  Europea  deberán  xustificar  mediante  informe 
expedido  pola  Misión  Diplomática  Permanente  Española,  na  que  se  faga 
constar  que  o  Estado  de  procedencia  da  empresa  admite  á  súa  vez  a 
participación de empresas españolas na contratación coa administración en 
forma substancialmente análoga. 

Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe 
sobre  reciprocidade  en relación  coas empresas de estados signatarios  do 
acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non 
comunitarias):  declaración  de  sometemento  á  xurisdición  de  tribunais  e 
xulgados españois. 

As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de 
sometemento á xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera 
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen 
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xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro 
que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que 
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP). 

C) Poderes: 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica,  deberá  acompañarse  poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou 
entidade en cuxo nome concorre perante a administración contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en 
que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  c)  da  presente  cláusula,  deberán 
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a 
habilitado/a. 

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 

Declaración  responsable  de  que  a  empresa  interesada  non  está  incursa  en 
ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no 
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/Dª.…………….. con DNI…………….. e domicilio  en ………………. provincia  
de ……….. rúa ………………….. nº…………

en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa………………….  á  que  
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: ……………………

Declara que nin  a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección  
están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no  
art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Así  mesmo  declara  que  está  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigacións  
tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa  esixible  a clasificación para a obra,  os licitadores 
deberán acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e 
subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a 
solvencia:

a.   Económica e financeira   mediante a xustificación do volume anual de 
negocios.  O volume anual  de negocios  do licitador  acreditarase por 
medio  das súas contas anuais  aprobadas e depositadas no rexistro 
mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en 
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar 
inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil 
acreditarán o seu  volume anual de negocios mediante os seus libros 
de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.
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b. E a solvencia técnica mediante a relación das obras do mesmo tipo 
ou natureza executadas no curso dos dez últimos anos, acompañada 
de certificados de boa execución.

       APRECIACIÓN DA SOLVENCIA:

-    Solvencia  económica  e  financeira  :  Considerarase  que  o  licitador 
xustificou a súa solvencia económica e financeira se o volume anual de 
negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres 
últimos concluídos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado 
do contrato cando a súa duración non sexa superior a un ano e, polo 
menos,  unha vez  e  media  o  valor  anual  medio  do contrato  se a  súa 
duración é superior a un ano.

-    Solvencia  técnica  :  Considerarase  que  o  licitador  acreditou  a  súa 
solvencia  técnica  cando  o  importe  anual  acumulado no ano de maior 
execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, 
ou  da  súa  anualidade  media  se  esta  é  inferior  ao  valor  estimado do 
contrato.

O valor estimado para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica 
na epígrafe 4 do cadro de características

Todos os licitadores,  excepto  no suposto  que se dispoña da clasificación 
correspondente que substitúa á solvencia, deberán xustificar a súa solvencia 
económica e financeira e a súa solvencia técnica e en consecuencia non se 
establece excepción de presentación da mesma por  razón da contía (art. 
11.5 do Regulamento da lei de contratos).

G) Unións temporais de empresas. 

Indicación  dos  nomes  e  circunstancias  das  empresas  que  a  constitúen, 
participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en 
UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e 
cláusula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
Comunidades  Autónomas  e  rexistro  voluntario  de  documentación  de 
empresas contratistas da Deputación da Coruña: 

Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 
do TRLCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren 
inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou 
documentos  que  estime necesarios  coa  fin  de  verificar  ou comprobar  a  súa 
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial 
da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a 
simple referencia ao número de inscrición  no Rexistro e en consecuencia as 
empresas  que  figuren  inscritas  no  Rexistro  de  Contratistas  da  Deputación 
Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de 
empresas  contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  do  rexistro  de 
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo 
de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos 
apartados: A), B),  C),  D), E) e F) sempre que os citados documentos estean 
vixentes. 
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I)  Autorización  para  a  cesión  de  información  relativa  a  obrigacións 
tributarias  e  da  Seguridade  Social  co  Estado  en  procedementos  de 
contratación. 

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº…… 
segundo  DNI  nº…….  en  nome  propio  ou  da  empresa  …………….  á  que 
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título:…………..

Autoriza   á administración contratante a solicitar  a cesión da información por  
medios informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao  
corrente das súas obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social para  
os  efectos  do  procedemento  de  contratación  do  expediente  anteriormente  
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro  
de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das  
persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e  
da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano  
de contratación o  estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propoñente)

J) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 

16.3  De  non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado, 
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar 
a  mesma  documentación  ao  licitador  seguinte,  pola  orde  en  que  queden 
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

 16.4 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días 
hábiles seguintes á recepción da documentación.

 16.5 A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no 
perfil de contratante.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 

17) Formalización do contrato.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles 
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e na 
data que sinale a administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do 
prazo  indicado,  a  administración  poderá  acordar  a  incautación  sobre  a  garantía 
definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise.

Se a  causa da  non formalización  é  imputable  á  administración,  indemnizarase  ao 
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
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18) Acta de comprobación do replanteo e xustificación de contratar traballadores 
desempregados.

18.1.- Xustificación de contratar traballadores desempregados:

Antes da data  prevista para a comprobación do replanteo,  o adxudicatario  deberá 
entregar no Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social 
e demais documentación xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no 
caso de que se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 11 do cadro 
de características (anexo I do presente prego).

O incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de penalidades nos termos 
da cláusula 33 ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación esencial.

18.2.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
replanteo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, 
previa  notificación,  a  acudir  a  este  acto  e  subscribir  a  correspondente  acta,  de 
conformidade co artigo 229 do TRLCSP. 

Se o  contratista  non asistise,  sen causa xustificada,  ao acto  de comprobación  de 
replanteo,  a  súa  ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato  coas 
consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP. 

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e 
relación de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do 
inicio das obras, o contratista presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade 
e  saúde,  o  Plan  de  residuos  específico  (para  os  efectos  do  disposto  no  art.  5  e 
concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co 
importe de obra que  se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do 
presente prego. 

A  aprobación  do  Plan  de  seguridade  e  saúde,  corresponderalle  ao  presidente  da 
Corporación previo informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de 
residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico 
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da 
acta de comprobación de replanteo. 

O adxudicatario  deberá  comunicar  a   apertura  do  centro  de  traballo  á  autoridade 
laboral competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa 
presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de 
seguridade e saúde. 

    18.5.-  Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel 
a  autorización  para  inicialas,  facéndose  constar  este  punto  explicitamente  na  acta 
redactada,  de  cuxa  autorización  quedará  notificado  o  contratista  polo  feito  de 
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subscribila,  e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día 
seguinte ao da firma da acta. 

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á 
súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 
administración provincial cuxo modelo pode consultarse na páxina web que se indica 
no anexo I.17 “cadro de características”. O devandito cartel deberá manterse na obra 
ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o 
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos 
de obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código 
da circulación e normativa de prevención de riscos laborais,  e  a adoptar  todas as 
precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo 
persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados  por  incumprimento  desta 
cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

O  adxudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  as  seguintes 
fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da 
súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración  en 
formato dixital  con firma electrónica  a  reportaxe  fotográfica  ou o  vídeo relativo  ao 
desenvolvemento,  execución  e  finalización  das  obras  nas  súas  distintas  fases.  A 
citada documentación  poderaa  utilizar  a  administración  libremente  e  sen limitación 
temporal.

20) Ocupación de terreos.

O contratista  non  pode  ocupar  os  terreos  afectados  pola  obra  ata  recibir  a  orde 
correspondente da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 

21.1.- O contratista  deberá executar  as obras  con materiais  e  medios de primeira 
calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que 
a  integra,  así  como  de  conformidade  coas  instrucións  ou  regulamentos  técnicos 
nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario 
nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas 
condicións esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción  e  recusación  de  materiais.-  O  contratista  só  pode  empregar  os 
materiais  na  obra  previo  exame  e  aceptación  polo  técnico-director,  nos  termos  e 
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o 
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técnico-director  non  aceptase  os  materiais  sometidos  ao  seu  exame  deberá 
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.-  Ata que teña lugar a aprobación da 
devolución  da  garantía  definitiva  o  contratista  responderá  da  execución  da  obra 
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito 
ningún,  a  circunstancia  de  que  os  representantes  da  administración  examinen  ou 
recoñezan, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais 
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións 
parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se 
advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que 
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso 
da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a 
demolición  e  reconstrución  das  unidades  de  obra  en  que  se  dean  aquelas 
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos 
ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 
expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da  construción,  debido  ao 
incumprimento  do  contrato  por  parte  do  contratista,  responderá  este  dos  danos  e 
perdas  que  se  manifesten  durante  o  termo  de  quince  anos  contados  desde  a 
recepción. 

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestase  ningún  dano  ou  perda,  quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 
do TRLCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de 
obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 
13 da Lei  38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación),  o  cal  ditará as 
instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e 
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes 
no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as 
obras cando o estime oportuno ou encomendar  as  ditas funcións aos técnicos  da 
Corporación. 

23)  Normativa  laboral,  igualdade de xénero e conciliación da vida familiar  e 
persoal.

O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  laboral  e  de 
seguridade  social  e  en  especial  os  convenios  colectivos  do  sector  ou  empresa 
correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e 
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo,  o  contratista  deberá observar  as  disposicións  vixentes  en materia  de 
igualdade de xénero e conciliación da vida familiar  e persoal,  adoptando todas as 
medidas necesarias para a súa efectividade.

24) Produción e xestión de residuos.

O contratista  deberá observar  as disposicións  vixentes  en materia  de produción  e 
xestión de residuos.
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25) Responsabilidade. Danos.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu 
persoal,  a  súa  maquinaria  ou  como  consecuencia  dos  traballos  realizados.  Esta 
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando  tales  danos  e  perdas  sexan  ocasionados  como  consecuencia  inmediata  e 
directa  dunha  orde  da  administración,  será  esta  responsable  dentro  dos  límites 
establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá civil  e,  no  seu caso,  penalmente  dos  danos 
causados á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios 
ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o 
lugar  sinalado  e  no  prazo  convido  e,  no  seu  caso,  os  gastos  de  almacenaxe  e 
depósito. 

27) Custodia e conservación.

O  contratista  deberá  responder  da  custodia  e  conservación  dos  materiais  e 
instalacións,  sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou 
perdas nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, 
aire  acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  a  empresa adxudicataria  deberá realizar,  ben 
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata 
que  finalice  o  prazo  de  garantía  establecido  na  cláusula  37  do  presente  prego, 
asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 16 
do cadro de características do contrato. 

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos 
que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como 
sobre  a  obtención  da  licenza  de  obras  ou  imposto  sobre  construcións,  obras  e 
instalacións, se procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido 
no presente apartado. 

Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a 
administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu 
caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos 
elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a  aprobación  polos 
organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos 
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.
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A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste 
tipo  de  controis,  contratada  pola  administración,  que  se  verifiquen  os  ensaios  e 
análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os 
gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do 
orzamento  de  execución  material  da  obra ou,  no  seu  caso,  da  porcentaxe  que, 
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais),  ofreza o adxudicatario.  Para 
estes  efectos  a  administración  reterá  a  porcentaxe  de  control  de  calidade 
correspondente en cada certificación de obra.

A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que 
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición  xeral  para  o efecto,  nin  estableza tales  datos  o Prego de prescricións 
técnicas particulares. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios,  ou controis  de calidade,  relativos  á 
execución da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de 
calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o 
devandito  custo  será  asumido  polo  contratista  aínda  que  supere  a  porcentaxe  de 
control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas 
do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada 
anualidade  e  de  acordo  co  disposto  no  artigo  216.4  do  TRLCSP,  segundo  a 
redacción dada pola Disposición final  sexta do R.D. Lei  4/2013,   o  aboamento 
deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a)  Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da 
factura:  Unha  vez  expedida  a  certificación  de  obra,  o  devandito  documento 
deberá  presentarse  á  entidade  contratante  acompañado  da  factura 
correspondente, incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de obra ou 
responsable  do  contrato  o  cumprimento  desta  obrigación  formal.  Unha  vez 
cumprido este requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a 
administración  aprobe  a  documentación  presentada  e  dite  o  acto  de 
recoñecemento  da  obrigación;  no  entanto,  se  a  documentación  presentada 
adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección, non 
se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no 
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposición adicional  trixésima terceira,  o 
contratista terá a obrigación de presentar a factura que expedira polas obras 
realizadas  ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da súa 
remisión  ao  órgano  administrativo  ou  unidade  a  quen  corresponda  a  súa 
tramitación.
 Na  epígrafe   18   do  cadro  de  características  do  contrato,  inclúese   a 
identificación  do  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de 
contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e do 
destinatario,  que  deberán  constar  na  factura  correspondente  que  emita  o 
contratista

b)  Prazo  para o pago:  Unha vez aprobados  os  documentos  presentados  e 
recoñecida a obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago dentro 
dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no 
caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao 
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seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer 
fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se  a  administración  demorase  o  pago  do  prezo,  computado  a  partir  do 
cumprimento  do prazo a  que se refire  o apartado anterior,  o  adxudicatario  terá 
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a 
indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de 
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade 
nas operacións comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación 
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar 
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo 
para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que 
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de 
mora a partir da expedición da certificación emendada.

De  igual  modo  se  a  factura  contivese  algún  erro  ou  omisión  ou  esta  non  se 
presentase na entidade contratante, o prazo para esixir  o xuro de mora non se 
iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se 
presente  esta  no punto  xeral  de  entrada  de facturas  electrónicas  (FACe)  salvo 
aqueles  supostos  en  que  a  normativa  vixente  de  facturación  permita  a  súa 
presentación en formato papel,  nese caso presentarase no rexistro  de entidade 
correspondente .

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora 
do pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun 
mes de antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos 
que poidan  derivarse da devandita  suspensión,  nos termos establecidos  no art. 
216.5 TRLCSP. 

30.4.- Dereito a resolver  o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a 
seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do 
TRLCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que 
estableza  o  Prego  de  prescricións  técnicas,  a  medición  das  unidades  de  obra 
executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que 
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á 
dirección  coa  suficiente  antelación,  co  fin  de  que  esta  poida  realizar  as 
correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan, 
cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A  falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  corresponde  probar  ao  contratista, 
queda este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.-  Relacións  valoradas.- A  Dirección  Facultativa  tomando  como  base  as 
medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os 
prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á 
orixe.
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31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación 
valorada  e  tramitaranse  pola  Dirección  Facultativa  nos  dez  días  seguintes  do 
período que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa 
conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades 
previstas  sen  que  nunha  única  certificación  se  poidan  reflectir  importes 
correspondentes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de 
relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola 
Presidencia  ou  órgano  competente  da  Corporación.  En  cada  unha  das 
certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución 
material  da  obra  e,  no  seu  caso,  a  porcentaxe  que,  excedendo  deste  1% 
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación.

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas 
(FACe)  salvo  aqueles  supostos  en  que  a  normativa  vixente  de  facturación 
permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro 
da  entidade correspondente.

A  factura  deberá  conter  ademais  dos  datos  establecidos  na  normativa  de 
facturas, os datos que se detallan na epígrafe 18 do anexo I do presente prego.

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan  na  medición  final  e  sen  supor  de  ningunha  forma  aprobación  e 
recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 
do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorización 
do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que se trata 
dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando 
documentación xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 

b)  Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares 
autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración 
ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas,  para deducilo  do importe total  das unidades de 
obra  en  que  queden  incluídos  tales  materiais.  Este  Plan  elaborarao  a 
Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste 
prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na 
relación valorada mensual ou noutra independente. 

3. A efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de 
aplicar  o  coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no 
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correspondente  proxecto,  incrementado,  no seu caso,  nas  porcentaxes  de 
beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a  unidade  de obra onde se atopa o material  obxecto  do aboamento non 
tivese a regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o 
custo inicial fixarao a dirección da obra e non poderá exceder o 50 por 100 do 
prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente  con  cargo  á  anualidade  correspondente  no  exercicio  económico 
vixente.  No caso de que non se puidese cubrir  a totalidade do aboamento a 
conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que 
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que 
se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1.  O  contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos  a  conta  por  razón  das 
instalacións e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a)  O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da 
amortización,  calculado de acordo coa normativa  vixente  do imposto 
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 
100  da  partida  de  gastos  xerais  que  resten  por  certificar  ata  a 
finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra 
aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga 
necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha 
memoria explicativa dos resultados obtidos. 

d)  Que  o  contratista  constitúa  aval  de acordo co previsto  no 31.4.4 
deste prego. 

2.  Canto  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución 
estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías  por  aboamentos  a  conta  por  materiais  amoreados  e  por 
instalacións e equipos. 

Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a 
conta, de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP 

O  contratista  terá  dereito  á  cancelación  total  ou  parcial  destas  garantías  a 
medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a 
conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza 
fronte á administración, poderán ceder este conforme a dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á 
administración,  será  requisito  imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  do 
acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu 
cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a 
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Unha  vez  que  a  administración  teña  coñecemento  do  acordo  de  cesión,  o 
mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a 
cesión se poña en coñecemento da administración, os mandamentos de pago a 
nome do contratista fornecerán efectos liberatorios. 
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32) Prórrogas.

Se  o  atraso  na  execución  das  obras  se  produce  por  motivos  non  imputables  ao 
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do 
tempo que se lle sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que 
será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro 
menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa 
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración. 

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do 
cumprimento  do  prazo  total,  a  administración  poderá  optar  indistintamente  pola 
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto 
do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento 
do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo 
do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución 
ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras. 

34.1.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán 
introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida 
aprobación  técnica  da  modificación  e  a  aprobación  económica  do  orzamento 
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia 
ao redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas se prepararon por 
un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para 
que,  nun  prazo  non  inferior  a  tres  días,  formule  as  consideracións  que  teña  por 
conveniente.

A  mencionada  aprobación  corresponderalle  ao  órgano  de  contratación,  previa 
audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.

Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen 
necesidade de previa aprobación cando estas consistan  na alteración no número 
de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, 
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do 
prezo primitivo do contrato (art.  234 do TRLCSP).

As variacións  mencionadas  no  parágrafo  anterior,  respectando en todo caso,  o 
límite  establecido  nel  iranse  incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e 
poderán ser recollidas e aboadas nas certificacións mensuais. No entanto, cando 
con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacións 
das previstas no art.  234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na 
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proposta  a  elaborar  sen  necesidade  de  esperar  para  facelo  á  certificación  final 
citada. 

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que 
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do 
TRLCSP 

No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización.

A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de 
que  poida  cumprir  finalidades  novas  non  contempladas  na  súa  documentación 
preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou 
aproveitamento  independente.  Nestes  supostos,  deberá  procederse  a  unha  nova 
contratación  da  prestación  correspondente,  na  que  poderá  aplicarse  o  réxime 
establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as 
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se 
xustifique  suficientemente  a  concorrencia  dalgunha  das  seguintes 
circunstancias:

a.  Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades 
que pretenden cubrirse  mediante o contrato debido a  erros ou omisións 
padecidos na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.

b.  Inadecuación  do  proxecto  ou  das  especificacións  da  prestación  por 
causas obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes 
en  circunstancias  de  tipo  xeolóxico,  hídrico,  arqueolóxico,  ambiental  ou 
similares,  postas  de  manifesto  con  posterioridade  á  adxudicación  do 
contrato e que non fosen previsibles  con anterioridade  aplicando  toda a 
dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica profesional na elaboración 
do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.

c.  Forza  maior  ou  caso  fortuíto  que  fixesen  imposible  a  realización  da 
prestación nos termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren 
notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co 
estado  da  técnica,  se  producise  con  posterioridade  á  adxudicación  do 
contrato.

e.  Necesidade  de  axustar  a  prestación  a  especificacións  técnicas, 
ambientais, urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con 
posterioridade á adxudicación do contrato.
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2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula  non 
poderá alterar  as condicións  esenciais  da licitación e adxudicación,  e deberá 
limitarse a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á 
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran 
as condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes 
casos:

a. cando a modificación varíe substancialmente a función e características 
esenciais da prestación inicialmente contratada.

b. cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o 
prezo,  tal  e  como  esa  relación  quedou  definida  polas  condicións  da 
adxudicación.

c.  cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha 
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas 
condicións de solvencia substancialmente distintas.

d.  cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en 
menos,  o  10  %  do  prezo  de  adxudicación  do  contrato;  no  caso  de 
modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este límite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida 
previamente a modificación, concorresen ao procedemento de adxudicación 
outros  interesados,  ou que  os  licitadores  que  tomaron  parte  no mesmo 
presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
previstas no proxecto ou cuxas características difiran  das fixadas neste, os prezos 
aplicables  a  estas  serán  fixados  pola  administración,  previa  audiencia  do 
contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos 
fixados,  o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos 
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando  como  consecuencia  da  modificación  do  contrato  aumente  o  seu 
prezo,  reaxustarase  a  garantía  que  se  cuantificará  no  5%  do  incremento 
experimentado  no  prezo  de  adxudicación  (IVE  excluído)  Esta  garantía  deberá 
constituírse  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a 
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro 
do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, 
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas 
pola Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras 
sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos 
requisitos e condicións establecidos nos artigos 226 do TRLCSP. 
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O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais 
contados desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non 
constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

b) Subcontratación

Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras 
sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos 
requisitos e condicións establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP En 
todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non 
poderán  exceder  da  porcentaxe  máxima  establecida  na  epígrafe  10  do  cadro  de 
características do contrato.

O incumprimento  por  parte  do contratista  deste límite  máximo de subcontratación, 
establecido  na  epígrafe  10  do  cadro  de características  do  contrato,  considerarase 
incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en consecuencia dará 
lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos 
e perdas á  administración contratante

Así  mesmo,  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e 
condicións  establecidas  na  Lei  32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da 
subcontratación  do sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto 
polo  que  se  desenvolve  a  Lei  32/2006,  do  18  de  outubro,  reguladora  da 
subcontratación no sector da construción.

O  contratista  está  obrigado  a  aboar  o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  ou 
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 
228 do TRLCSP. 

c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A  administración  contratante,  a  través  da  Dirección  da  obra  ou  outros  técnicos 
designados polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos 
pagos  que  os  contratistas  adxudicatarios  do  contrato  han  de  facer  a  todos  os 
subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando 
este o solicite,  relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que 
participen no contrato cando se perfeccione a súa participación,  xunto con aquelas 
condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha 
relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente 
público  contratante,  xustificante  de  cumprimento  dos  pagos  a  aqueles  unha  vez 
terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 
228  e  na  Lei  3/2004,  do  29  de  decembro,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas 
obrigacións  considéranse condicións esenciais  de execución,  cuxo incumprimento, 
ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a 
imposición das penalidades establecidas para a demora na execución previstas no 
presente prego.

36) Recepción das obras e certificación final.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para 
a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación 
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 

O contratista ten obrigación de asistir  á  recepción da obra.  Se por causas que lle 
sexan  imputables  non  cumpre  esta  obrigación  o  representante  da  administración 
remitiralle  un exemplar  para que no prazo de dez días  formule as alegacións que 
considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 
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Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 
retirando un exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o 
seu  director  sinalará  os  defectos  observados  e  detallará  as  instrucións  precisas 
fixando  un  prazo  para  remediar  aqueles.  Se  transcorrido  o  devandito  prazo  o 
contratista non o efectúe, poderá concedérselle  outro novo prazo improrrogable ou 
declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación 
deberá aprobar  a certificación final  das obras executadas,  que lle  será aboada ao 
contratista a conta da liquidación do contrato  En canto ao prazo do xuro de mora 
estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a 
favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras 
excepto nos supostos a que se refire o art.  102.5 do TRLCSP no que o prazo se 
reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das 
obras, seguindo,  no seu caso,  as instrucións que reciba do técnico-director,  sendo 
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se  as  obras  se  deteriorasen  por  incumprimento  desta  obrigación,  os  traballos 
necesarios para a súa reparación executaraos a administración contratante, por conta 
do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

A) Obras contratadas pola Deputación. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o 
estado das obras.  Se este fose favorable,  o  contratista quedará relevado de toda 
responsabilidade,  salvo  o  disposto  no art.  236  do TRLCSP (Responsabilidade  por 
vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, 
no  seu  caso,  das  obrigacións  pendentes  aplicándose  ao  pago  destas  últimas  o 
disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de 
garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista 
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal 
continuará encargado da conservación das obras,  sen dereito  a percibir  cantidade 
ningunha por ampliación do prazo de garantía. 

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas, o órgano 
de contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do 
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía 
se  for  suficiente,  e  se  o  importe  da  reparación  excedese  do  importe  da  garantía, 
esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos. 

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
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B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado 
integramente polo concello contratante.  

39) Causas de resolución.

Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no 
artigo 225 e 239. 

Serán  así  mesmo  causas   de  resolución  específicas  do  presente  contrato  o 
incumprimento  das  condicións  especiais  de  execución  establecidas  nas  cláusulas 
12.1.E do presente prego.

40) Réxime xurídico.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as 
dúas  partes  quedan  sometidas  expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector 
publico  e  normas  complementarias)  e  no  seu caso  da  Comunidade  Autónoma de 
Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais 
disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; 
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa 
falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á 
vía  administrativa  e  contra  eles  haberá lugar  a  recurso  contencioso-administrativo, 
conforme  ao  disposto  pola  Lei  reguladora  da  devandita  xurisdición,  previa 
interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da 
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos 
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderán interpor o 
recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO
OBRAS  DE  RENOVACIÓN  DE  REDES  DE  SANEAMENTO,  PLUVIAIS  E 
PAVIMENTACIÓN NA TRAVESÍA MUÍÑO DO VENTO

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de produtos 
por actividades (CPA-2009)

42.11.20 e  42.21.13

  

B. Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45111000-8; 45112100-6; 45112500-0; 
45232130-2; 45232410-9; 45232440-8; 
45233251-3 e 4523330-1 

3. ORZAMENTO
a. A) Obras anuais

Base impoñible: .. 54.493,40 €
Importe IVE: ........11.443,61 €
Total : ................. 65.937,01 €

65.937,01 Euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais
Base impoñible ……..
Importe IVE ………
Total ………………

Exercicio  Orzamentario  Importe  (IVE 
ENGADIDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: ............................................................. 54.493,40 €
10% (modificación de proxecto): ..................................... 5.449,34 €
10% (certificación final): ................................................... 5.449,34 €
Total: .............................................................................. 65.392,08 €

5.  APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

153261900

6. PRAZO DE EXECUCIÓN TRES (3) MESES

7.  CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

- NON SE ESIXE CLASIFICACIÓN DADO O IMPORTE DO CONTRATO

- Non obstante, no caso de optar por acreditar a solvencia coa clasificación, o 
licitador deberá de estar clasificado:

Grupo E Subgrupo 01 Categoría 1
Grupo G Subgrupo 06 Categoría 1

8.  LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

 1. Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Camariñas: 

Praza de  Insuela, núm. 57, 15123 – Camariñas.

 2.Oficina de Correos

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:
Domicilio entidade contratante: Praza Insuela, 57 - 15123 - Camariñas
Núm. de FAX da entidade contratante: 981 736 319
Correo electrónico da entidade contratante: correo@camarinas.net

9.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

10 DÍAS NATURAIS a contar do día seguinte ao de publicación do anuncio 
de licitación en prensa (Cláusula 11).

En horario de:  9 a 14 horas (agás sábados que será de 9 a 13   horas) e no 
caso  de  presentalo  por  correo  dentro  do  horario  da  oficina 
correspondente.         

10.  PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

60% do prezo de adxudicación.

11. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS

 NON SE ESIXE

 SI SE ESIXE              Nº DE TRABALLADORES_____________
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12. MODALIDADE DE 
CONSULTA

 A1.- Publicar un anuncio en prensa. 

 A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina web:  
www. Camarinas.net).

 A3.- Publicar un anuncio no BOP.

   B.-  Consulta a tres empresas capacitadas para a realización do
             obxecto do contrato.

13. GARANTÍA DEFINITIVA 5%  do importe de adxudicación IVE excluído.

16. TAXAS DO CONTRATO SI, de conformidade coa ordenanza fiscal núm. 4.

14. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais:  NON PROCEDE, de conformidade co establecido na

                             cláusula 4 do prego.

B) Obras plurianuais:   B1. NON PROCEDE

       (Cláusula 4.2)        B2. PROCEDE

                             FORMULA___________________

15. CONTROL DE 
CALIDADE

SI, de conformidade co establecido na cláusula 29 do Prego

16. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN POR 
CONTA DO CONTRATISTA

SI, de conformidade co establecido na cláusula 28 do Prego

17. OUTROS DATOS:

17.1. INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.camarinas.net
TELÉFONO: 981 736 000
CORREO ELECTRÓNICO: correo@camarinas.net
CARTEL DE OBRA: Modelo  que  figura  na  páxina  Web  da  Deputación 
https://www.dacoruna.gal/plans/modelos-de-carteis-de-obras/ (cláusula 19.1)

17.2. ÓRGANO ENCARGADO DA NEGOCIACIÓN:

Presidente:
D. Manuel Valeriano Alonso de León, Alcalde- Presidente do Concello ou persoa que legalmente o 
substitúa no cargo.

Vogais:
Dª Sandra Insua Rial, concelleira.
D. Juan Carlos Canosa Marcote, concelleira.
Dª Mª Loreto López Fernández, Secretaria da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa. 
Dª Paula Suárez Cotelo, Interventora da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa. 

Vogais suplentes:
1º suplente: D. José Manuel Canosa Campaña,  concelleiro.
2º suplente: Dª Mª José Gerpe Martínez, concelleira.

Secretario:
D. Victorino Nión Carril, funcionario administrativo adscrito a Secretaría.

Suplentes do secretario: 
-  1º  suplente  do  secretario:  Dª  Mª  Dolores  Rey  Bértola,  funcionaria  administrativa  adscrita  a 
Secretaría.
- 2º suplente do secretario: Dª Alicia Queiro Pérez, técnica económico financeira do Concello.
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18. DATOS DA FACTURA 

18.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Camariñas
CIF: P1501600I
CÓDIGO: L01150161

18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: ALCALDE: D. Manuel Valeriano Alonso de 
León

CÓDIGO: L01150161

18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE: CÓDIGO: L01150161

18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA: CÓDIGO: L01150161

18.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2016/C003/000001
           CÓDIGO DE PROXECTO: 15326H.61900

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO. 

Oficinas xerais do Concello de Camariñas
Praza de Insuela, núm. 57
15123 – Camariñas 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª         _________________                                   
con domicilio en _________________.                             
rúa           _________________        
nº             _________________ 
teléfono_________________
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________ 
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
DNI ou CIF Nº    _________________                 
e con domicilio en _________________.                        
rúa_________________
nº            _________________
teléfono_________________
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras 
comprendidas no proxecto de ______________________________________ .
e para cuxos efectos fai constar que:
1º.- Ofrece o  seguinte prezo:

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

2º.-  Coñece  e  acepta  cantas  obrigacións  se  deriven  dos  Pregos  de  cláusulas 
administrativas  particulares  do  presente  contrato,  así  como  do  proxecto  e 
documentación técnica que o integra.
3º.-  Acompaña  a  documentación  esixida  no  Prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares.
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

)a ___ Non concorre con empresas vinculadas.

)b ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____
CIF _____

                                 de                   de 201_
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición  para  tomar  parte  na  contratación  das  obras  de  (2) 
presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                      de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme  
ao disposto na cláusula 12.

(2)  Indicar  o  título  do  contrato,  código  de  expediente  e  código  de  proxecto  
(epígrafes 1 e 18.5 do anexo I do presente prego)
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ANEXO  IV:  MEDIOS  PERSOAIS  E  MATERIAIS  REQUIRIDOS 
PARA A EXECUCION DA OBRA
(Cláusula 12.1. apartado F) 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

Página 38 de 41

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. C

V
D

: O
N

7H
G

ttM
8P

ig
V

3/
0Q

hp
/

C
N

=
N

O
M

B
R

E
 L

O
P

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 M

A
R

IA
 L

O
R

E
T

O
 -

 N
IF

 3
28

24
64

3D
, O

U
=

50
00

10
02

5,
 O

U
=

F
N

M
T

 C
la

se
 2

 C
A

, O
=

F
N

M
T

, C
=

E
S

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e:
41

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
38

 d
e 

41
.



ANEXO V: 

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: 

  A) Programa de traballo (cláusula 15):

Valorarase ata 17 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous 
decimais).

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo  específico  e  totalmente 
adaptado á obra.

Ata 17 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e adaptado á obra. Ata 12 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo  xenérico  e  parcialmente 
adaptado.

Ata 8 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente. Ata 4 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto. Ata 0,5 Puntos

 B) Actuación   ambiental   (cláusula 15):

Valorarase de ata 8 puntos conforme á seguinte  desagregación  (expresado en 
dous decimais).

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  específica e adaptada á 
obra .

Ata 8 Puntos

Ofertas que  presenten  unha actuación  ambiental  xenérica  e  parcialmente 
adaptada.

Ata 5 Puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficiente. Ata 2,5 Puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental non adaptada e incompleta. Ata 0,5 Puntos

 C) Plan de control de calidade (cláusula 15)

Valorarase ata 13 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso 
de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por 
exceso ou defecto correspondan).

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade específico e 
totalmente adaptado á obra.

Ata 13 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade específico e 
adaptado á obra.

Ata 10 Puntos

Ofertas que  presenten  un plan  de control  interno  de  calidade  xenérico e 
parcialmente adaptado á obra.

Ata 6 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente.
Ata 3 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade  non adaptado 
e incompleto.

Ata 1 Puntos
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 D) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15)

Valórase ata 12 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de 
cálculo  utilizaranse  números  de  2  decimais,  aplicando  os  redondeos  que  por 
exceso ou defecto correspondan):

Ofertas  que  presentan  un  esquema  do  plan  de  seguridade  e  saúde 
específico e adaptado á obra.

Ata 12 Puntos

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde xenérico 
e parcialmente adaptado.

Ata 10 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  esquema  do  plan  de  seguridade  e  saúde 
insuficiente.

Ata 7 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  esquema do  plan  de seguridade  e saúde non 
adaptado e incompleto.

Ata 0,5 Puntos

 E) Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15)

Valórase ata 10 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de 
cálculo  utilizaranse  números  de  2  decimais,  aplicando  os  redondeos  que  por 
exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE 
CONTROL INTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 15)

Outorgarase a máxima puntuación (1 punto) á//s 
proposicións que oferten a maior porcentaxe e 
as  restantes  proposicións  puntuaranse 
proporcionalmente.

Ata 1 puntos

PORCENTAXE DE 
CONTROL EXTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 15)

Aumento da porcentaxe de control de calidade 
externo  calculado  sobre  o  orzamento  de 
execución material, sen ter en conta o 1% a que 
se refiren as cláusulas 12 e 29.

Calcularase  aplicando  a  seguinte  fórmula:  3 
puntos  X  %  de  incremento  sobre  execución 
material (expresado en dous decimais).

Ata 9 puntos

 F) Redución de prazos de execución (cláusula 15)

Valórase ata  20 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de 
cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso 
ou defecto correspondan):

Calcularase  aplicando  a  seguinte  fórmula  elaborada  polo  Departamento  de 
Matemática  Aplicada  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

 G) Oferta económica (cláusula 15)

Valórase ata  10 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de 
cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso 
ou defecto correspondan):

Calcularase  aplicando  a  seguinte  fórmula  elaborada  polo  Departamento  de 
Matemática  Aplicada  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela 
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).
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V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SÓ SE PODERÁ NEGOCIAR SOBRE 
ASPECTOS  QUE  SEXAN  ESTABLECIDOS  COMO  CRITERIOS  DE 
ADXUDICACIÓN (ANEXO V.I)): 

 A) Porcentaxe de control de calidade  (cláusula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)

 B) Redución de prazos de execución (cláusula 15)

 C) Oferta económica (cláusula 15)

DILIXENCIA.­ Esténdoa eu, a Secretaria do Concello de Camariñas, para facer constar 
que o presente prego de cláusulas administrativas (incluíndo os seus anexos (I a V) que 
regula   a   contratación   das   obras   a   que   se   refire   o   proxecto   básico   e   de   execución 
denominado  “OBRAS   DE   RENOVACIÓN   DE   REDES   DE   SANEAMENTO,   PLUVIAIS   E 
PAVIMENTACIÓN NA TRAVESÍA MUÍÑO DO VENTO” foi aprobado por acordo da Xunta 
de Goberno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada en data 23 de xuño de 2016. 

A SECRETARIA,

Asdo.: Mª Loreto López Fernández
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