PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS, APROBADO POLO PLENO DA
EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL EN SESION DE DATA 25/04/2008 E PUBLICADOS NO
BOP NUM. 98 DE DATA 29/04/2008.

I.- Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire o epigrafe 1
do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado
polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
contratos do sector publico (en adiante LCSP), incluido o correspondente estudo de
Seguridade e Saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no
art. 4 do Decreto 1.627/97.

O conxunto de documentos que compofien 0 proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo caracter contractual.

No caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o
Prego de prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no
art. 14.1 da LCSP.

Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas indicase esta circunstancia.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do
cadro de caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto
deste.

Na contratacién destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formular as stas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 75.2 LCSP e modelo de oferta econdmica do
presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econdémicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion
sinalada no epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio
polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranselle aos exercicios orzamentarios que Se
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detallan para cada proxecto de execucion de obra no epigrafe 2.B. En consecuencia o
presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no
orzamento.

No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do
presente prego.

4) Revision de prezos.

Atendendo & natureza da obra, non procedera en ningun caso a revision de prezos do
presente contrato e por tanto non se aplicara ningunha formula de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de
comprobacion do trazado de planta, agas que exista reserva fundada que impida o seu
comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn 0s que, se € o caso, se fixen na
aprobacion do programa de traballo.

5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase,
na sla integridade a reducion do financiamento prevista nas ultimas anualidades,
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a
dita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades,
aboandose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a sUa solvencia econémica, financeira e técnica (ou estean debidamente
clasificadas nos supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra de importe igual ou superior &
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, serd requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do
proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica no
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para 0os empresarios non espafois de
Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten diante do
organo de Contratacion correspondente a sa solvencia econdmica, financeira e técnica,
mediante a presentacion dos documentos que se indica na clausula 12.1.g.
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8) Unidns temporais de empresas.

A administracion poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitlan
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberdn indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberén presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e
acreditar a sa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para
os efectos da determinacion da solvencia da unidon temporal as caracteristicas
acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacién
estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as uniéns temporais deberd formalizar esta, en
escritura publica, asi como presentar o CIF de uniéns temporais, todo iso dentro do
prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacion,
e a stia duracion sera coincidente coa do contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en uniéns temporais quedaran obrigados
solidariamente diante da administracion.

I1.- Adxudicacion.
9) Procedemento de adxudicacion.
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.
10) Anuncio e perfil do contratante.

a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 161.2 da
LCSP e non superen o limite establecido no art. 155.d) da LCSP; a licitacion
publicarase mediante anuncio no Boletin Oficial da Provincia, se ben podera substituirse
esta publicacién pola publicacion do correspondente anuncio no perfil de contratante. A
opcidn elixida indicase no cadro de caracteristicas.

b) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 161.2 da
LCSP; a adxudicacion realizarase previa consulta, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato. Non obstante aqueles contratos
cuxo orzamento supere o importe de 100.000,00 euros publicarase un anuncio nun
xornal dos de maior tiraxe dos da comunidade Auténoma de Galicia.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nos epigrafes 6 e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
dos oito dias naturais contado do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou
perfil de contratante ou diario de prensa ou recepcion da invitacion para que oferte,
segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado no epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas, en horas de nove a trece e en tres sobres pechados, que poderan ser
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lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacién e requisitos esixidos na clausula 12.

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacion”.

Contera a seguinte documentacion:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacidn se é o caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacion mercantil
que lle sexa aplicable.

Se non o for: escritura ou documento de constitucién, de modificacidn, estatutos ou acto
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, se é
0 caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion
(Disposicion adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas hon comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberén acreditar a sia capacidade de obrar con informe
da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados non
pertencentes & Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola
Mision Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite pola sGa vez a participacion de empresas espafiolas na
contratacion coa administracion en forma substancialmente analoga.
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Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre a
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre
Contratacion Pablica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comln a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento &
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia
se é 0 caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante
(art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as sUas operacions e que estea
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:

Cando a licitador non actlie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
deberd acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado ¢) da presente clausula, deberaos bastantear
previamente o secretario da Corporacion ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:

D./D?

Con DNI

e domicilio en

provincia de

ria n°

en nome propio ou en representacion da empresa

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou organos de direccion estan
incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
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(Lugar, data e sinatura do propofiente)

F) Clasificacion e acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir &
execucion os medios persoais ou materiais suficientes para iso:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: certificacion expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou drgano
correspondente da Comunidade Autonoma de Galicia de estar clasificado nos grupos,
subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion de acordo co disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas.

Non obstante, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de
Contratacion a sUa solvencia econdémica e financeira por calquera dos medios a que se
refire o art. 64 do LCSP e a solvencia técnica mediante relacion das obras executadas no
curso dos ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucion para as
mais importantes.

F.2 Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes
para iso. Para estes efectos os licitadores deberdn concretar os medios materiais e
persoais que se adscribiran & obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste
sentido, os licitadores deberan achegar a seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) Relacién de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que pofia de
manifesto a sUa idoneidade pola sUa experiencia na execucion de obras con idénticas
caracteristicas as do contrato, na que se indicara a sUa titulacion académica e
profesional.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade.

- Medios materiais:

- Relacion de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribird as
obras, axeitada as sUas caracteristicas de acordo coas necesidades establecidas no
programa de traballo.

- Parte do contrato que tefian previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e 0 nome
ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacién (art. 210.2.a) LCSP). Non
obstante, de acordo co previsto na clausula 35.B do presente prego, requirira
autorizacion previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacion dos medios persoais e materiais propostos,
segundo criterio da mesa de contratacion, tera caracter excluinte.

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o 6rgano
de Contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33
do presente prego.
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G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia economica e financeira por calquera dos medios a que se refire o
art. 64 da LCSP e a solvencia técnica mediante: 1° .- a relacion das obras executadas no
curso dos dltimos cinco anos, acomparfiada de certificados de boa execucion para as
mais importantes e 2° .-compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou
materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberan achegar a
seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) Relacion de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que pofia de
manifesto a sla idoneidade pola sua experiencia na execucion de obras con idénticas
caracteristicas 4s do contrato, na que se indicard a sua titulacion académica e
profesional.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade.

- Medios materiais:

a) Relacién de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribira as
obras, axeitada &s sUas caracteristicas de acordo coas necesidades establecidas no
programa de traballo.

- Parte do contrato que tefian previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e 0 nome
ou o perfil do empresario, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sUa realizacion (art. 210.2.a) LCSP). Non
obstante, de acordo co disposto na clausula 35.B do presente prego, requirira
autorizacion previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacién dos medios persoais e materiais propostos,
segundo criterio da mesa de contratacion, tera caracter excluinte

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o érgano
de Contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33
do presente prego.

H) Unidns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacion de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP e clausula 8 do presente prego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.

No caso de que a empresa concorra a licitacion con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaracion indicando esta circunstancia e 0 nome ou a sua denominacion social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran & licitacion.
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J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autonomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacién da Coruiia:

Os licitadores poderdn indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, en cuxo caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen
prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que
estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a sta exactitude ou vixencia .

Non obstante aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia,
acompariaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao numero de inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza
reguladora do rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacion
Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no
BOP NUm. 64 con data do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar 0s
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os citados
documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigas tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

AXxustarase ao seguinte modelo:

D./D?

con residencia

provincia de

ria n®

segundo DNI n°

en nome propio ou da empresa

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo:

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei
organica 15/1999 do 13 de decembro, de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do
imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras
normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre
gue o érgano de Contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
L) indice de documentos que integran o sobre.
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Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.
Contera a seguintes referencias técnicas:

1.- Con caréacter xeral:

A) Programa de traballo e de actuacion ambiental:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso,
coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalacidns que o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de
proxecto (analizado en dias naturais), axustado &s anualidades previstas, se € o caso, nas
condicions de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes distintos do
orzamento de licitacién, supofiera a non admision da oferta.

c) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucién de obra e
en especial:

- reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais
- rexeneracion de espazos

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicion ou derrubamentos.

d) Descricion fotografica ou en video da obra: describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A
dita documentacidn entregaraselle a administracion na data da acta de recepcion.

O programa axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta contera, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control
interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, con
independencia do que realice a administracion, de acordo cos previsto na clausula 29.

2.- Asi mesmo figurard a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execucion material da obra que a empresa contratara cunha empresa
homologada e non vinculada & empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D. D2 en nome e representacion da empresa ................... comprométese a
destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execucion material da obra cuxa
denominacion é a Seguinte ..........ccocevevereneneneninn , de acordo co previsto na clausula
12.2 do Prego
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(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais
O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
C) Esquema do plan de seguridade e salde:

As ofertas deberdn presentar un esquema do plan de seguridade e satde no traballo que
habera de seguirse durante a execucidn da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e
saude.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e
seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacion dalgan tipo de auditoria periodica respecto aos resultados en materia de
Seguridade Social.

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
2.- Con caracter especifico:

S6 para aqueles contratos nos que se indique no ANEXO IV que este criterio serad
obxecto de valoracion.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

A empresa presentara unha memoria sobre a organizacion do proceso construtivo, na
que -se é o caso, razoando as vantaxes que signifique para a administracion- expresarase
unha proposta, debidamente xustificada, de reducidn nos prazos de execucion.

A dita memoria contera un programa de execucion das obras, describindo mediante
diagramas os tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsiéns de custos
(expresadas en unidades monetarias oficiais).

3.- Xustificacion, se € o caso, de que a empresa conta na sa guia cun numero de
traballadores minusvalidos non inferior ao 2%.

4.- Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta economica”.

Conterd a proposicion economica formulada estritamente conforme ao modelo que
figura como anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.
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Os documentos que se acomparien as proposicions haberan de ser orixinais. Non
obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen
delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitucion
da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacion.

15.1 Os criterios para a adxudicacion do contrato son os seguintes:
a) Oferta economica

b) Programa de control interno de calidade

c) Programa de traballo e proteccion ambiental

d) Plan de seguridade e saude

e) Proposta de reducion de prazos

De conformidade co establecido no art. 225 da LCSP naqueles contratos cuxo valor
estimado supere o importe a que se refire o art. 161.2 da LCSP, a mesa de contratacion
debera formular proposta de adxudicacion ao 6rgano de contratacion.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dous ou mais empresas empaten na
maior puntuacion terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu
cadro de persoal maior nimero de traballadores minusvéalidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposicion adicional 6% da LCSP, e acordo do Pleno da
Deputacién con data do 25 de febreiro de 2000 (BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitacion, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise
recofilecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, sera desestimada pola mesa, en resolucion motivada.

A administracién tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato &
proposicion mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios establecidos no
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econémico, ou declarar deserta
a licitacion, motivando en todo caso a sUa resolucion con referencia aos criterios de
adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a
renuncia a adxudicacién do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase
de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de
contratacion, c¢) a adxudicacion provisional ou definitiva, d) antes da formalizacion do
contrato, €) a comprobacion do trazado de planta, f) o inicio e execucién das obras, g) a
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recepcion, etc. faculta & Corporacion para que proceda a incautacion da garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e perdas causados & administracion
contratante e demais consecuencias previstas en LCSP.

Tendo en conta que 0s contratistas estan dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacion podera esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, asi como para a indemnizacién por danos e perdas.

15.4. No acordo ou resolucion de adxudicacion concretarase polo 6rgano competente da
Corporacion a designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a
Direccion da obra se realice mediante contrato de servizos previa a tramitacion do
correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacidon provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL

A adxudicacion provisional acordarase polo dérgano de Contratacion en resolucién
motivada que se notificara aos licitadores e publicarase no Boletin Oficial da Provincia
ou no perfil de contratante do 6rgano de Contratacion, segundo se indica no epigrafe 8
do cadro de caracteristicas, e se os interesados o solicitan facilitaraselles informacion,
nun prazo de cinco dias habiles, dos motivos do rexeitamento da sta proposicion e das
caracteristicas da proposicion do adxudicatario que foron determinantes da
adxudicacion ao seu favor.

B) ADXUDICACION DEFINITIVA

A elevacion a definitiva da adxudicacién provisional non poderd producirse antes de
que transcorran quince dias habiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publigue no Boletin Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do 6rgano de
Contratacion, segundo se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas.

Durante este prazo, o adxudicatario provisional debera:

a) Presentar a documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

b) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.

A administracion podera refusar a admisién de avais e seguros de caucidn provenientes
de entidades, que se atopen en situacién de demora fronte & administracion contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautacion de
anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados 0s importes
correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera informar & entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en
consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracion.

I11.- Formalizacién do contrato.
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17) Formalizacion do contrato.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez dias
habiles contado desde o seguinte ao da notificacion da adxudicacion definitiva.

IV.- Execucién do contrato.
18) Acta de comprobacion do trazado de planta.

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do
trazado de planta, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o
contratista, previa notificacion, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 212 da LCSP.

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de trazado
de planta a sGa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e aviso previo & autoridade laboral.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do
acta de comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saude
deberéa efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o
facultativo ao contratista.

Cando o resultado da comprobacion do trazado de planta demostre a posesion e
disposicion real dos terreos, a slUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte
ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude e relacién de
subcontratistas e subministradores.- Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da
sinatura do acta de comprobacién de trazado de planta, e sempre antes do inicio das
obras, 0 contratista presentard o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saude, e
relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste
caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saude corresponderalle ao presidente da
Corporacion previo informe do coordinador de Seguridade e Saude.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

19) Carteis e sinais.
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19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sta
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
Administracion provincial. O dito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a
garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o dito prazo de que o cartel
permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia debera proceder a retirada do cartel a sua costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar & sua costa os sinais indicativas de
obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cédigo da
Circulacion e normativa de Prevencion de Riscos Laborais, e a adoptar todas as
precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sUa total terminacidn, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompariar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias
por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e o seu contorno.

En ambos casos debera levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar a administracion o
reportaxe fotografico ou en video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion
das obras nas stas distintas fases. A citada documentacion podera utilizarse pola
administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira
calidade e nas condicidns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a
integra, asi como de conformidade coa instrucions ou regulamentos técnicos nacionais
obrigatorios, desde que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos
establecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0s
materiais na obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas
que este sinale, para o correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-
director non aceptase 0s materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por
escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.
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21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucién da garantia definitiva o contratista responderad da execucion da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningun, a circunstancia de que os representantes da administracion examinen ou
recofiecido, durante a sUa construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirte vicios ou defectos na construcion, ou tense fundadas razons para crer que existen
vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da
execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a
demolicidn e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade &
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido a
incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas
gue se manifesten durante o termo de quince anos contado desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningun dano ou prexuizo, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccidn e inspeccion das obras correspondelle ao seu técnico-director (director de
obra e no seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13
da Lei 38/99 do 5 de novembro, de ordenacion da edificacion), o cal ditara as
instrucions necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacién daqueles e
sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as anotacions correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da
Corporacion.

23) Lexislacion laboral e Seguridade Social.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.

24) Prevencidn de riscos laborais.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevencion de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Seré de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a slla maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguira ata que expire o0 prazo de garantia da obra.
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na
lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, se € o caso, penalmente dos danos causados
a administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é 0 caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions,
sen que tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens,
ata a aprobacion da devolucién da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan no epigrafe 13 do
cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre 0 obxecto do contrato, asi como obter a
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalacions, se proceder, e 0
aboamento do imposto correspondente.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia ningun custo para a administracion,
a realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que se € 0 caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores,
climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos organismos
competentes da administracion, asi como a tramitacién perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A direccion, de acordo co previsto no Prego de prescricions técnicas e epigrafe 12 do
cadro de caracteristicas ordenard que se verifiquen os ensaios e analise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran
por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion
material da obra.

A mesma direccion fixara o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas
particulares.
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Este control € independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na clausula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixira a administracion a
través da direccion facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios ,
como a cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade. O dito aboamento debera efectuarse dentro do prazo maximo de 60 dias
contado desde a expedicion da certificacion e rexistro da correspondente factura. A
execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de
que conte coa autorizacion da direccion, non dard dereito ao contratista ao seu
aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a
anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase 0 pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 60 dias a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario
tera dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar 0s xuros de mora e a
indemnizacién polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacions comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algun erro ou omisién, e o contratista non advertise ho momento de prestar
conformidade a certificacion, expresamente e por escrito a sla existencia, 0 prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificacién, computandose, polo tanto, o prazo para esixir 0 xuro de mora a partir da
expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se corrixan 0s
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes
de antelacién tal circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a oito
meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP
e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- O técnico director realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o
periodo de tempo anterior.
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O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direccion coa
suficiente antelacion, a fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- O técnico director tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sta conformidade ou
reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse as anualidades
previstas sen que nunha unica certificacion se poida reflectir importes correspondentes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagamentos.

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de
relacién valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia
ou organo competente da Corporacidon. Asi mesmo, o contratista debera presentar
factura por igual importe que o da certificacion.

Teran o caracter de pagamento a conta, suxeitas s rectificacions e variaciéns que se
produzan na medicion final e sen supofier en forma ningunha aprobacién e recepcion
das obras que comprenden

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais acopiados necesarios para a obra previa autorizacion do oOrgano de
Contratacion que terd por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais
€ (ue se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa
da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
ISO.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
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incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccion de obra acompafidndoo coa
relacion valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se € o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola direccién da obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da
devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracidén resultante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da
anualidade do exercicio econdémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos 0 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilizacién daqueles.

c) O calculo da cantidade a aboar deberd acompafiarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitta aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o dito aboamento serd necesaria a constitucién previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 215 .2 da LCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
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31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, tefian dereito de cobramento
fronte & administracion, poderan ceder este segundo dereito.

Para que a cesion do dereito de cobramento tefia plena efectividade fronte &
administracion, serd requisito imprescindible a notificacion fidedigna a esta do acordo
de cesion. Para tal efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se
consigne mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razon no
Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o0 mandado de
pagamento habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia
en cofiecemento da administracion, os mandamentos de pagamento a nome do
contratista produciran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Se a demora na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle d& unha prérroga de
tempo que se lle sinalara o 6rgano de Contratacion podera concedela por un prazo que
sera polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realizacion del, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administracion poderd optar indistintamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucion e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior
seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros
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A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de Contratacion estara facultado para proceder & sta resolucion ou
acordar a continuidade da sua execucidn con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ninguin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir
ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion
técnica da modificacion e a aprobacion econdémica do orzamento reformado resultante,
se € 0 caso, como consecuencia dela. A mencionada aprobacion corresponderd ao
organo de Contratacion, logo da redaccion do proxecto, audiencia ao contratista,
fiscalizacion do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuizo do disposto no art.
146.4 do LCSP, para 0s supostos a que se refire o dito precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variacions sen
previa aprobacién cando consistan na alteracion no ndmero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
previsto neste iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser
recolleitas e aboadas nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposicion final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade as mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacions das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacions na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducion ou
supresion das unidades de obra ou substitucion dunha clase de fabrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresion ou reducion de
obras, o contratista non tera dereito a reclamar indemnizacion ningunha, sen prexuizo
do que se establece no art. 217 da LCSP.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicacion destas seran fixados pola administracion & vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacions do contratista a esta proposta en
tramite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o 6rgano de Contratacion podera contratalas con outro empresario n0s mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente. A contratacion con outro empresario
podera realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o seu
importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.
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34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente 0 seu prezo
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicacion (IVE excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo
maximo de 15 dias naturais contado desde a notificacion de aprobacion da
modificacion. A non constitucion da garantia dentro do devandito prazo dara lugar &
resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola
deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacidn, cos requisitos e
condicidns establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contado desde a autorizacion expresa polo 6rgano de Contratacion da cesion. A non
constitucion da garantia dentro do devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras
sen obter previamente a autorizacion do dérgano competente da Corporacién, cos
requisitos e condiciéns establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder
do 60% do importe de adxudicacion.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector
da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o0 prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicions establecidas no art.
211 da LCSP.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a sUa terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte a terminacion das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obriga de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administracién remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas,
sobre as que resolvera o 6rgano de Contratacion.
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Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectla, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o
contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o 6rgano de Contratacion
deberd aprobar a certificacion final das obras executadas, que sera aboados ao
contratista a conta da liquidacion do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora
estarase ao establecido na clausula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.
O prazo de garantia tera unha duracion dun ano contado desde a recepcion das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das
obras, seguindo, se é 0 caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a sUa reparacion executaranse pola administracion contratante, a custa do contratista.

38) Liquidacion e devolucidn da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda
responsabilidade, agas o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose & devolucion ou cancelacion da garantia e & liquidacion, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicandose ao pagamento destas ultimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

B) Obras contratadas polos concellos.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberao financiar
integramente o concello contratante.

39) Causas de resolucion.
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Seran as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e
222,

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento,
en especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién e efectos
deste contrato seran resoltos polo 6rgano de Contratacion, cuxos acordos pofieran fin a
via administrativa e contra estes habera lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa
interposicion, se € o caso, do recurso de reposicién potestativo e sen prexuizo da
interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberan interpofier o recurso
especial en materia de contratacion.

DILEXENCIA.- Esténdoa eu, a Secretaria do Concello de Camarifias, para facer
constar que a Xunta de Goberno Loca en sesion celebrada en data 30/05/2008, de
conformidade co disposto na Circular aprobada pola Excma. Deputacion Provincial de
A Corufia para a contratacion da obras incluidas no POS 2008, adoptou o acordo de
facer uso para a contratacion das obras de “Beirarraas nun tramo da marxe esquerda da
Pista a Mourin” incluidas no antedito Plan, do presente Prego Tipo de Clausulas
Administrativas que haberan de rexer para a contratacion mediante procedemento
negociado das obras comprendidas nos plans provinciais da Excma. Deputacion
Provincial, cos seus respectivos anexos, composto de 26 paxinas, o cal foi aprobado
polo Pleno da Excma. Deputacién en sesion de data de 25/04/2008 e publicado no BOP
nam 98 de data de 29/04/2008.

Camarifas, a 2 de xufio de 2008
A SECRETARIA,

Asdo.: Mdnica Pichel Garcia

—
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

0. REGULACION HARMONIZADA

a) Contrato non suxeito a regulacién harmonizada X
b) Contrato sexeito a regulacion harmonizada [

1. PROXECTO

“CONSTRUCCION DE BEIRARRUAS NUN TRAMO DA MARXE ESQUERDA
DA PISTA A MOURIN”, EN CAMARINAS

1. bis. CODIFICACION

A. Clasificacion Nacional de productos
por Actividades (CNPA-1996) FA45.23.12

B. Vocabulo comn de contratos

2. ORZAMENTO

A) Obras anuais 178.768,41 Euros (IVE INCLUIDO)

B) Obras plurianuales Exercicio orzamentario importe (IVE INCLUIDO)

2008 ......
2009 ......

3. APLICACION

ORZAMENTARIA 511.0807.601

4. PRAZO DE EXECUCION 2 MESES

5. CLASIFICACION

GRUPO E; SUBGRUPO 1 E 7, CATEGORIA C
GRUPO G; SUBGRUPO 6; CATEGORIA C

6. FORMA E MEDIO DE
CONSULTA E LUGAR DE
PRESTACION

A. FORMA E MEDIO

a) publicacion de licitacion en BOP
b) en perfil de contratante

C) en prensa

d) consulta ao menos a tres empresas
B. LUGAR DE PRESENTACION
NO REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE CAMARINAS E NOS TERMOS DO ART.
38.4 DA LEI 30/92, DO 26 DE NOVEMBRO.

OxOO

7.PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

8 DIAS NATURAIS, CONTADOS DENDE O DIA SEGUINTE AO DA PUBLICACION
DO ANUNCIO DE LICITACION NO DIARIO “LA VOZ DE GALICIA”

8. PERFIL DE
CONTRATANTE

8.1 Enderezo paxina web: www.camarinas.net

8.2 Publicacion de adxudicacion provisional (indicar a opcion indicada):
a) en BOP
b) en perfil de contratante [

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% DO IMPORTE DE ADXUDICACION

10. TAXAS DO CONTRATO

TAXA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

11. REVISION DE PREZOS

NON PROCEDE A REVISION DE PREZOS DE CONFORMIDADE COA CLAUSULA 42
DO PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO
NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS,
PUBLICADO NO BOP NUM. 98 DO 29/04/2008

12. CONTROL DE
CALIDADE

SI, DE CONFORMIDADE CO ESTABLECIDO NO PREGO-TIPO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS, PUBLICADO NO BOP NUM. 98 DO
29/04/2008

13. IMPORTE MAXIMO DOS A. DIARIOS OFICIAIS NON TARIFA NON
GASTOS DE PUBLICIDADE DE ORDINARIA/
LICITACION POR CONTA DO URXENTE
CONTRATISTA
BOP NON
DOG NON
BOE NON
B. PRENSA DIARIO ONDE SE | .. R
PUBLICA LA VOZ DE GALICIA
N° DE
MODULOS
DIA DE ]
PUBLICACION

OUTROS DATOS:

INFORMACION TELEFONO: TELF: 981 736000/FAX: 981 736319 )
LUGAR ONDE DE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: SERVIZO DE CONTRATACION E
PATRIMONIO DO CONCELLO DE CAMARINAS
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D./D? con domicilio en ria nam.
teléfono con DNI nan. (ou pasaporte ou documento que 0
substitda), actuando en nome propio (ou en representacion de , con DNI ou
NIF ndm. e con domicilio en , nam. , teléfono ) toma parte
no procedemento negociado para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no
proxecto de e a cuxos efectos fai constar:

1°.- Que ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE ... Euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ..................... euros.
C)TOTAL(A4B) ceeeeiiiiiiiiiie, EUROS

2°.- Que cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato.

3°.- Que acompafia a documentacion esixida no Prego de Clausulas administrativas
particulares.

, de de 200
O LICITADOR,
(Asinado e rubricado)

ANEXO IIl: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

[] A. DOCUMENTACION
(1) [ B.REFERENCIAS TECNICAS
[[] C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacion das obras de (2) :
presentado por
Teléfono
Fax

, de de 200

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na
clausula 12
(2) Indicar o titulo do contrato
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